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Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele: 1808

SMLOUVA O DiLO

uzaviend dle ust. § 2586 a ndsl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zdkonik")

mezi smluvnimi stranami

obec: Obec Valdice

sidlo: Ji¢inska 37, 507 11 Valdice
1C0: 00272311

DIC: Cz00272311

Cislo uctu: 9410714541/0710
Jjednajici prostrednictvim: Zdenék Zurek, starosta

na strané jedné jakoZto objednatelem (déle jen ,objednatel™)

a
spolecnost: - Stav-Agency s.r.o.
sidlo: Katerinskd 736, 463 03 StraZ nad Nisou
1€o: 25482505
DIC: CZ25482505

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, pod spisovou znackou (oddil,
vlozka) C, vlozka 20247

Cislo Gétu: 986888359/0800
bankovni spojeni: ’ Ceskéa Spofitelna a.s.
Jjednajici prostrednictvim: Jifiho Smida

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (déle jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zdkladé vysledku zadavaciho Fizeni malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem dila:
~SniZzeni energetické narocnosti Obecniho Uradu Valdice" (ddle jen ,zakdzka“) financovaného
Evropskou unif z Fondu soudrZnosti v rémci Opera&niho programu Zivotni prostiedi (dale také jen ~OPZP"),

2. Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni zakazky.

c) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném vyhlaskou & 169/2016
Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakdzky na stavebni prace.

d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZzek stavebnich praci doddvek a sluZeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: SniZeni energetické nérocnosti Obecniho Uradu Valdice

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svlj néklad a nebezpeti a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoii prilohy této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedod&lkd prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila
sjednanou Vv této smlouvé.

II.
Predmét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele proveést stavebni prace spojené s Usporami energie
a snizenim energetické narocnosti budovy Obecniho Gfadu Valdice (déle jen ,budova“), které spocivaji
predevdim zatepleni fasady objektu, vyméné vybranych vyplni otvorl a zatepleni stfechy (dale jen ,dilo™).
Detailni popis predmétu dila je uveden v piisluéné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto &lanku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace Pfistavba a stavebni Upravy za Ucelem
zatepleni a modernizace plasté budovy Obecniho Gfadu Valdice™ zpracované projektantem Ing. Tomasem
Jandou v kvétnu 2014 (dale jen ~projektova dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci
tadné seznamil, obdrzel a prevzal ji v potfebném poctu vytiskl pred podpisem smlouvy a proti jejimu
obsahu a formé zhotovitel nevznadi ¥adné namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vie deklarované
v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci pInéni predmétu dila zajistit vedkeré nize uvedené dalsi Cinnosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle &. IV. této smlouvy, a to zejména:

o zajistit a provést viechna opatteni organizacniho a stavebn& technologického charakteru k fadnému
provedeni predmétu dila;

o zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), piitemz ke kazdé zméné této
osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Gcely udéleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici  kvalifikaci ptislusné navrhované osoby;
stavbyvedouci zabezpeCuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak maze byt pouze fyzickd
osoba, kterd ziskala opravnéni k své &innosti podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné osoba
autorizovana;

e zajistit v rémci zafizeni staveniété odpovidajici a primérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ginnost koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

o zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

o zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke svid&tnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlaétnich pravnich predpist;

o zajistit pfipadné prechodné dopravni znaeni dle zvlastnich pravnich predpist

o zajistit Uklid stavby a odstranit saFizeni staveni&té ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

o zajistit &istotu v misté realizace predmétu pinéni a v jeho okoli;

o zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

o zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadt v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy;

o zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
prabé&znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e prijmout veSkera opatfeni k zajidténi bezpetnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prosttedi, zajistit bezpecny pristup osob do budovy obecniho Uradu;
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Nézev projektu: SniZeni energetické ndrocnosti Obecniho Ufadu Valdice

o zajistit v8echny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych prévnich nebo
technickych predpisli platnych v dobé& provadéni a preddni dila, kterymi bude prokazano dosaZzeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila, a predat veSkeré doklady o provedenych
zkougkdch objednateli; Usp&$né provedeni nezbytnych zkouSek je podminkou Ffaddného dokonceni dila dle
této smlouvy.

e zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila vCetné
skuteéného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zékona, a zvlaStnimi pravnimi predpisy, a to ve 3
vyhotovenich v titéné podobé.

o zpracovat ¢i jinak zajistit zkudebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaSeni o shodé a jiné doklady
dle zékona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a tyto
doklady predat objednateli.

V pfipadé, %e bude nezbytné v prib&hu provddéni dila zpracovat dal$i dokumentaci, jakoZ provést

i vegkeré souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje nédklady, pficemz
vedkerd zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha pifedchozimu schvéleni objednatele.

Identifikaéni Gdaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: ,SniZeni energetické nérocnosti Obecniho UFadu Valdice"
Misto stavby:

Kraj: Krélovéhradecky

Okres: Jicin

Obec: Valdice

Misto pinéni: Obecni Gfad Valdice, Ji¢inska 37, 507 11 Valdice

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto ¢innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této

Smiouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiCastnit pfi kolaudovani vSech zhotovitelem realizovanych Gprav
budovy. Soudasti pfedmétu dila je téz zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace, mési¢nich
zprdv o pribéhu stavby dila, a pripadné dalsich dokladd vyZadanych objednatelem z dlvodu
dokladovani dotacniho titulu.

b) Provedeni potifebnych pomocnych konstrukci, do&asnych staveb, pFechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajiténi dokumentl poZadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do ptvodniho stavu jim uZivané
vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu
dolo#i zhotovitel zépisem (protokolem) s vlastnikem (spradvcem) pozemkd.

c)" Provedeni v8ech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvI&sté zajiéténi proti nizkym &
vysokym teplotdm, deéti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvédleno a maji osvédCeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o
shodé dle § 13 zakona C¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpecnostni listy dle a zakona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné
nékterych zékond, v platném znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamZiku dodéni na misto
pinéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pfedchozim

pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

VeSkeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vidy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v&. jejich ocenéni, a to ve formé& zmé&nového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.
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N&zev projektu: SniZzeni energetické néroénosti Obecniho dradu Valdice

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zaklad& schvalenych Zménovych
listl, a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni piisluného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smiuvni ceny a Termin& dokonéeni.

predmét dila zahrnuje vechny préce a dodavky, jez jsou obsaZeny Vv této smlouvé a jejich pfilohach. Dilo
té&s zahrnuje viechna ostatni souvisejici pinéni a prace podmifiujici tadné dokonéeni dila, tzn. veSkeré
ginnosti zhotovitele provedené za dcelem zajiténi piné funk&nosti dila, kolaudace dila a parametrl dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to vie na naklad a nebezpeci zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znadmy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou
maximalni cenu uvedenou v &l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobn& seznamil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoFicimi pFilohy této smlouvy. Soutasné zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil vedkeré prace trvalého & docasného charakteru vietné materialu, které jsou obsaZeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se skutetnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel
rovnd&z prohladuje, Zze je mu znam tasovy prub&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzajemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, 7e po vzadjemné dohod& upravi, pfipadné
prizplsobi pracovni postup na doddvanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zékladé ocen&ného soupisu praci (v&. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou & 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarutuje jeho Uplnost a povaZuje se mezi
smluvnimi stranami za zdvazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe pFipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 2 476 547 K¢
DPH z celkové ceny: 520 075 K¢
Celkova cena véetné DPH: 2 996 622 KC

Celkové cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 27.3.2018, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pfilohou a soudasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna, neprekrocitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sob& zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho
dila, v&. ¢&nnosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢&. II. této smlouvy a nakladd spojenych s témito

Stranka 4 z 18




SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: SniZeni energetické narocnosti Obecniho Uradu Valdice

ginnostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky za vesSkeré spotfebované energie pfi vystavbé, ndklady na
pouzivani stroj, naklady na vyrobu, obstardvani a pFfepravu zafizeni, materidll a doddvek véetné
vedkerych sprévnich a mistnich poplatkl, bankovni garance, prevod prdv, poji$téni, dang&, cla, spréavni
poplatky, provadéni predepsanych zkousek, zabezpefeni prohldseni o shodég, certifikitl a atestl vdech
materidll a prvkl a jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pFipuSténa pouze v pripadech, jestlize:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pri realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutecnosti maji vliv na cenu dila,

d) pri realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické Gidaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na

zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoCtu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v

polozkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen v obecné dostupné cenové

soustavé s aktudlni cenovou Urovni. Pokud se polozka dodateénych stavebnich praci nenachazi ve

smluvnim rozpodtu a neni mozné pouZit polozku z jiz v rozpoltu pouZité cenové soustavy nejblize

podobnou, bude pouZita individudini kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdlvodnén.

Vyloudeny jsou zmény Ci Upravy ceny dila, které jsou v rozporu s prisluSnymi ustanovenimi zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jdich predpist (dale jen ,ZZVZ"), zejména
takové, na zakladé kterych by mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pFevodem na Gcet zhotovitele
uvedeny v zéhlavi této smlouvy, na zékladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprévnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &lanku).

Zhotovitel je opréavnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mési¢né, ptiéemz datem zdanitelného
pinéni je posledni den pfisluSného mésice. Faktury budou vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu
skutecné provedenych praci, resp. zjiStovaciho protokolu. ZjiStovaci protokol (soupis skuteéné provedenych
praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS - dfive a ddle v textu téz alternativé
oznaceno dfive béZné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor investora) a bude nedilnou sou&asti
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soulasti kone¢né faktury musi byt navic protokol o
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki (Konecny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel oprdvnén vyfakturovat a? po predani a prevzeti dila bez vad a nedod&lké.
Zhotovitel miZe zadrzné nahradit bankovni zarukou.

Dilcim pFeddnim a pfevzetim dila nezaniké pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani a pievzeti
dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky Casti dila predanych a prevzatych jiz dfive zjistovacim
protokolem. :

Faktura zhotovitele bude obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist a zakonem & 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisd. Z&véreéna faktura bude vystavena a? po predéni a prevzeti dila, a v pfipadé vad a
nedodélkd po podpisu zépisu o Upiném odstran&ni zji&t&nych vad a nedod&lk.
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Nézev projektu: SniZzeni energetické narocnosti Obecniho Ufadu Valdice

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: ,SniZeni energetické
naroénosti Obecniho UFadu Valdice™ a dale &slo projektu: €CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005846.

Splatnost faktury oprdvnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnii ode dne prokazatelného doruceni dafiového
dokladu - faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zdkonnymi
normami, a to doruovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s doruenim se ma za to,
Ze faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvé, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizéi sjednané
zavazné terminy splnény. Objednatel je déle -oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pripadg,
Ze zhotovitel bezdlvodn& pFerusi préce nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,

smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana ndprava.

V pfipad€, Ze vystavena faktura nebude obsahovat néleZitosti dle tohoto &&nku, je objednatel oprévnén ji
vréatit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprévnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Oprédvnénym vracenim faktury prestdvéd bé&Zet plvodni Ihiita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
bé&Zi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opréavnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprévnén bez zbyteéného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doruéena pozd&ji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovéna za vadnou, z jejiho doruéeni nevznikd narok na platbu a jejim
doruéenim nezacina bé&zet |hiita splatnosti.

PenéZity zdvazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluZna &astka pFipsana na Ucet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:

Zahajeni stavby (doby plnéni): 15. 4. 2018
Ukonceni stavby (doby pinéni): 31.8.2018
Celkové maximalni zavazna doba realizace: 138 (max. 183 kalendaFnich dni)

V pfipadé, Ze z tohoto, & jakychkoliv jinych divodd na strané objednatele, nebude mo2né dodrzet termin

zah3jeni doby pInéni, je objednatel oprédvnén zahajeni doby plnéni posunout na pozd&j&i dobu, posouva se
tak i termin ukonceni doby pInéni, doba realizaci praci uvedena ve smlouvé zGstavé nezmé&néna.

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a
uzivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a poZzadavky:

Pracovni doba dodavatele je mozna ve vSednich dnech a v sobotu od 7.00 do 19.00. V ned&li a o svatcich
se pracovat nebude.

Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro zaméstnance a verejnost.

VeSkeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi dodavatel projednat s
uzivatelem budovy a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni a
dalsi techniky, ndbytku apod.

V pfipadé, Ze v rdmci jednoho dne nebude vyménéna celd vyplf otvoru, je povinnosti dodavatele

dostate¢né zabezeec‘:it otvor, nebo jeho Cast, proti neoprdvnénému vniknuti cizich osob a proti
povétrnostnim vlivum.
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V8echny prace, které mohou byt realizovdny z venkovniho prostoru, budou realizované z venkovniho
prostoru se zasobovanim po fasidnim legeni.

Venkovni staveni§té musi byt fadné& ohraniteno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pfistup na stavenisté
nepovolanym osobam z ddvodu bezpenosti préce. Hranice staveni&té musi byt postaveny tak, aby
umoZiovaly bezpeiny provoz objektu.

Klice od vyhrazenych nebo spole¢né se zadavatelem uZivanych prostor prevezme dodavatel vyhradné
pisemnou formou. V ptipadé ztraty klice provede dodavatel vyménu zémku (vlozky) a nakup ptisluéného
poctu ki€l na viastni naklady.

Préce, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpedim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

PFi provédéni praci za provozu objektu se dodavatel zavazuje, Ze provede Uplny (klid pFistupovych cest do
objektu vZdy po skon&eni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

VeSkeré dalsi &innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovach,
pfistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnit¥nich prostor a majici vliv na provoz, budou
predem konzultovény a odsouhlaseny zadavatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli misto k provédéni dila v terminu do 5 kalendafnich dné
od ucinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢&l. II. této smlouvy do 5 kalenda¥nich dnd ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle €. II. této smlouvy v zdvaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze & 2 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem
vypracovdn a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Smluvni strany se vyslovng dohodly na tom, Ze v pfipad§, e realizace stavby bude zahdjena déle nes 5
dnd po predpoklddaném terminu zahdjeni stavby dle odst. Chyba! Nenalezen Zdl“Oj

odkazii. tohoto ¢lanku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni skute¢ného zahdjeni realizace stavby

této smlouvy aktudini harmonogram praci, ve kterém budou vSechny terminy harmonogramu praci dle
odst. 6 posunuty o dobu (pocet dni), o kterou byl prekro¢en plvodni pfedpoklddany termin zahajeni

stavby dle odst. Chyba! Nenalezen Zdl‘Oj odkazii. tohoto ¢lanku (dale jen »Aktualizovany

Harmonogram praci®). Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, e Aktualizovany Harmonogram praci
. o z ’ T4
nahrazuje ptvodni harmonogram praci dle odst. 6 tohoto clanku.

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &. XVII. této smlouvy,
popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodr¥en konecny termin realizace dila
s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinaénich porad je stanoven na ,den" a ,hodinu® a »~Mmisto konani*.

Vyskytne-li se v priibéhu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
vetné jejich ocenéni a pisemné Je projednat s objednatelem pred jejich zahdjenim formou zmé&nového
listu, a to s pfedpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové price mize
zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich
Ghradu nevznika. Zmeénovy list bude mit néleditosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatfen
podpisem TDI a oprévnénym zastupcem objednatele (jeho statutdrnim orgdnem & osobou jim k tomu
fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenits k uZivani ve 1h{té dle &. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniété bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provédéni dila a dobu pottebnou pro vyklizeni stavenisté, to vée
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s ohledem na nutnost koordinace dal&ich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedéni stavenists
(resp. casti stavenistg) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol,

Objednatel pfedd pFi predani stavenigtes zhotoviteli prostor stavenigts pro provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen udr¥ovat na prevzatém stavenisti pofddek a &istotu a odstranit veSkeré netistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &nnosti pfi provadéni dila. Je tés povinen zabezpeclit zafizeni stavenistg, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem. Nebude-li i pres pisemnou vyzvu

Zhotovitel dnem prevzeti stavenists odpovida za dodrZovani predpisd, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich predpisd a predpisd o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit vSechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajiéténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pracovnikd, poZarni ochrany a hygieny préce podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahdjenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zi&astnit se sezndmeni se specifiky staveni$t&, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem
provadéni praci zhotovitel odpovida za znemoZné&nj vstupu nepovolanych osob na stavenist&, p¥ipadné na
tu &ast staveniéts, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ i dal$i skutenosti rozhodné pro provadéni dila a plnéni

svych zdvazkd dle této smiouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik vsouladu sust. § 157

stavebniho zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto (Gdaje:

a) Jména a pFjmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a monta3i a jejich &asovy odstup

€) Dodavky materidlf, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Z&pisy z kontroly provadéni dila dle €. VIII. této smlouvy.

e) Opatieni provedend v souladu s predpisy o bezpe&nosti préce, pozarni ochrany a ochrany ¥ivotniho
prostredi _

Povinnost vést stavebni denik kon&f dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a prevzet dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zéstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dile je kzapisu do stavebniho deniku opréavnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovite| se zdpisem, ktery uéinil objednatel, technicky dozor investora (déle jen ~TDIV),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se m3 za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dnli od predani originald zapist dle odst. 7 tohoto &anku,

Z3pisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slou?i jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkd této smlouvy. Original stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalgich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za Géelem provedeni dila.
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VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ¥adné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupli a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZovat veSkeré podminky sjednané v této smlouvé a
jejich ptilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pfisluSnych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohladeni stavebnich lprav a poZadavky dotéenych organd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel
je déle povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organd a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto
Géely povéfil objednatel (TDI, zdstupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti
strany — TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na
stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz tikolem budou innosti spocivajici zejména v
prejimani dokonéenych &asti dila, v kontrole a prejimani dil¢ich praci, které budou dalS$imi ¢innostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkd, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a FesSeni
pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahajeni ¢innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré relevantni zdkony a jejich provadéci vyhlasky
CSN, technologické, bezpetnostni a hygienické prredpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porudenim té&chto predpisl vznikne objednateli & tfetim osobam jakakoliv $koda, nese
vzniklou Skodu, jakoz i veskeré dalsi naklady zhotovitel. Dédle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich orgénl, kterd se tykaji
predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila vykondvat prace.

Objednatel je sdm nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI oprdvnén kdykoli
v dobé& trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné priib&hu provadéni dila.
Pro Géely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
Fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit kondni
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postadi uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnl jsou povinni se z(&astnit zastupce objednatele pro
véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho
plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pfipadnych ndpravnych opatfeni a dkoli. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery
pisemné predd vSem zUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke -kontrole a provéreni praci, které v dal$im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni
dny predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepristupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIlné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, poptipadé
té Césti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pomUckami.
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a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi pom{ickami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru dondSet nebo prfechovédvat, a jsou povinni se na pozadani
objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkouSce jsou opravnéni tito pracovnici
objednatele: TDI, zdstupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni se této zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a
informovat.

€) V&ichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohldsit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zéstupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a udinné
spolupracovat na vysetieni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici ptislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichZz technicky
stav je v souladu s pfislusnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichZ provoz (uZiti) je na tzemi Ceské
republiky schvalen.

10. Zhotovitel je p¥i &nnosti dle této smlouvy povinen disledn& dodrzovat prévni predpisy o zaméstnanosti,

zejména zékon & 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v tadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zplGsobem v souladu s vySe uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidé objednateli za Skodu
vzniklou v dUsledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a
nelegalnim zamé&stnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji Cinnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

11. Vegkerd vyhrazend technickd zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivand v misté provadéni

dila p¥i zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych predpis a musi
byt prib&né podrobovéna predepsanym zkouském a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazatelné odborné& zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a stroji, jejichz provoz vyzaduje
zvl&étni odbornou zpUsobilost (napfiklad obsluha zemnich stroju, vysokozdviznych vozikd, stavba a bourdni
leseni, apod.).

12. -Ve&kerad vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouZivand na staveniSti musi byt v takovém technickém

stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti prace a ochrany
Yivotniho prostfedi. Doklady o technické zpdsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel povinen na
pozaddani objednateli predlozit.

13. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zneéidténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto

uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto préce zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

14. Zhotovitel je povinen se pii provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi pfedpisy, pfipadné

pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych &innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpe&nymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud poru$enim téchto predpisd vznikne jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

15. P¥i realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad

na zivotni prostredi.
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16. Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni kody objednateli nebo jinym subjekttm z titulu opomenuti,

17 .

nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
7 této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou $kodu finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavateld, ktefi jsou uvedeni v PFiloze €&. 3
této smlouvy ,Seznam poddodavatell®. Zména poddodavatele je moZna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
ptipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a ¥adné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predéni a prevzeti
dila ptizve osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, ptipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonfenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkli, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebrénici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedod&lky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnl), pri¢emz se objednatel zavazuje,
Ye umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedod&lkd piistup do svych objektd a na své
prostranstvi. Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soucésti
Dil&iho/Kone&ného protokolu o predéni a prevzeti dokoncené dilci &asti dila.

Prevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uZivéni, bude soudasti zapisu o konecném preddni
a prevzeti soupis téchto vad a nedod&lkd s uvedenim termind odstranéni.

Mistem pteddni a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen ptipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni:

e technickad osvéd&eni a prohladdeni o shod& (pokud nebyly predény objednateli v okamZiku dodavky na
misto pIn&ni) a protokoly o provedenych zkougkéch pouzitych materiall a dilG;

o z&pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci;

o zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkou$kach;

o original stavebniho (montazniho) deniku;

e doklady o likvidaci vzniklych odpad{;

e néavod obsluhy a UdrZby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

e fotodokumentace projektu z pribé&hu realizace v ti§téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;

o dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich;

e dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem.

Smiuvni strany si sjednaly, e bez vySe citovanych doklad( nelze povaZovat dilo za Fadné dokoncené a
schopné k predani a prevzeti.

Pted predanim dila bude za Ucasti zdstupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkCnosti dila
zkugebnim provozem a bude provedena instruktaZ objednatelem urcenych zaméstnanct pro obsluhu dila.
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X.
Nebezpeci Skody na dile

Vs v

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpei 8kody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem pFedani pfislugné &asti dila
objednateli nebo zahdjenim uZivéani dila objednatelem.

Vs v

Nebezpeci Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do Uplného predéni pfislusné &&sti dila, tedy aZ do sepséni Protokolu o predani a prevzeti dila a jeho
podpisu obé&ma smliuvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 ob&anského
zékoniku se na zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, e vegkeré obchodni a technické informace véetn& specifikaci, plénd, vykresg,
vzor( apod., jako? i jiné informace a materidly sv&fené objednatelem pFed zahajenim nebo v pribéhu praci
ke zhotoveni dila, bude udr¥ovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu
nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materidlim a informacim pfistup tfetim osobdm bez
predchoziho pfsemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym G&ellim,
nez pinéni zdvazku této smiouvy,

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohladuji s ohledem na zné&ni § 506 oblanského zdkoniku, e stavba (budova), na které je
dilo provadéno, je soucasti pozemku parc. €. st. 23/2, 23/3 a 56/1 v k.. Valdice, obec Valdice.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vem soucdstem dila v okamZiku, kdy neni mozné piisluénou
soucdst dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k pogkozeni dané soucasti
dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelns spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho pfedani pfislugné &asti dila, nejpozdéji vak v okam¥iku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

VySe sankce za nesplnéni kone&ného terminu plnéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodr¥i termin féddného odstranéni vad ¢i nedodélkd
dle ¢&l. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vy&i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kaZzdou vadu ¢& nedodélek za kaZdy den prodleni s jejich odstranénim. Vady ¢ nedodélky budou zapsény
v pieddvacim protokolu.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodr¥ termin fddného odstranéni reklamované
zarucni vady dle &. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel Vv prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodieni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gétovanych &astek Grok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava ob&anského (zejména pak provadécimi predpisy k ob&anskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
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Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢& zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén jednostranné zapolist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi,

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K& véetné DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pFedéni vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pInéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, m3 objednatel préva z vadného pInéni, zplsobil-li vadu zhotovitel poruSenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatn&nou v zaruéni dobé.

Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel rovnés odpovida za kvalitu a jakost pIn&ni svych dodavateld a
dalSich osob, které vyuzil k pinéni dila, a za kvalitu a jakost v&ech Vvéci, které opattil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, ¥e objednatel je opravnén uplatfiovat vegkeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto néroky fesit a plnit zévazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tretimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kters se vztahuje na celé plnéni dila
v¢. vSech komponentl, po dobu 60 mésicd.

Zaruéni Ihdta pro dodavky, na néz vyrobce t&chto zafizeni vystavuje samostatny zéruéni list, se sjednava v
délce Ihiity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésica.

Zérucni doba zading b&¥et dnem predéni a pfevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konecného pfedavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé splfiovat poZadavky
na kvalitu urené vychozimi podklady a obecné& platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky
nesplfiuje, je takovd odchylka kvality dila povaZovdna za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené
IhGt& a na viastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji viak do deseti (10) pracovnich dnd ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popséna.
Déale v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstran&ni vady. Smluvni strany si
sjednavaji, Ze objednatel je oprévnén zvolit jeden z nésledujicich zplsobd odstran&ni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e oprava véci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruéenim se
ma za to, Ze reklamace byla doruéena tetf den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnl po obdrfeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uzndva & neuzndva. Souasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstran&ni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, %e nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 dnd od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dn{ Po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povétit odstranénim vady
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jinou specializovanou osobu. VeSkeré naklady vznikié s odstran&nim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni IhOty, p¥i¢emZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru&ni Ihlity se povaZuje za véas uplatnénou.

XV.
Bankovni zaruka za Fadné plnéni zaruénich podminek

Zhotovitel poskytne pfi podpisu Konecného protokolu o pfedéni a prevzeti dila objednateli bankovni z&ruku
ve vy$i 5 % z celkové ceny dila véetné DPH sjednané v &l. 1V. odst. 2 Smlouvy za Fadné odstran&ni vad
uplatnénych objednatelem v{&i zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé&. Bankovni
zéruka musi byt platnd minimainé po celou dobu zaruéni doby.

Pravo z bankovni zéruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ¥e zhotovitel nebude plnit své
povinnosti vyplyvajici ze zaruky za dilo, ke kterym je ze smlouvy povinen.

,

Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zdruky oznédmi objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného plnéni
ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve zn&ni shodném
s predchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi nejpozdé&ji do 7 kalenda¥nich dndl od jejiho Uplného vyé&erpani.
Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem do 10 dnl po uplynuti zaruéni doby a vyporadani vsech
zavazku mezi zhotovitelem a objednatelem.

Bankovni zdruka zajiStuje F4dné odstranéni vad uplatnénych objednatelem v{& zhotoviteli z titulu
odpovédnosti za vady dila v zaruéni dobé&, pricem? plati, e:

a) v pripadé jakékoli zmény zéruéni Ihlity je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky prodlouZit tak,
aby trvala po celou dobu zaruéni Ihity;

b) pravo ze zéruky je objednatel oprdvné&n uplatnit v p¥ipadech, e zhotovitel neodstranil vadu dila
o v . ~ & v ~ . e e ~ s _r
zpusobem a v dob&, knimZz je podle pfislusnych ustanoveni smlouvy o dilo k odstrariovani vad
v zéruéni Ihité povinen;

c) nepfedloZeni bankovni zéruky v pozadovaném terminu je ddvodem k neprevzeti dokonéeného dila a
uplatnéni sankci pro nedodrZeni terminu dokonéeni a piedani dila.

Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a vegkeré dal&i vydaje vzniklé v souvislosti s pInénim povinnosti dle
tohoto ¢lanku nese Zhotovitel.

XVI.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho cinnosti véetné
moznych Skod pracovnikl zhotovitele, a to do vy$e 5 milionl K& bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské &innosti musf pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(drazem nebo nemoci).

Pojisténi poddodavateld ;

Zhotovitel je povinen zabezpedit pred zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojiSténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich
poddodavky.

Doklady o pojisténi
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Dokladem o pojiSténi je platnd a Gdinnd pojistna smlouva, u niZ zhotovitel Fddné a véas uhradil pojistné.
VySe spolulcasti zhotovitele nesmi pFesdhnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani
predloZit objednateli nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy. NepfedloZeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi,
opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veSkeré Ukony vié& svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou uddlosti zhotoviteli vegkerou souCinnost, kterd je v jeho
moznostech. Naklady na pojiét&ni nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Zdenék Zurek

Za zhotovitele: Ji¥i Smid - jednatel

Tito uvedeni zastupci jsou oprévnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:

e Za objednatele: Zden&k Zurek
Ing. Tomas Janca

° Za zhotovitele: Jaroslav Vandura

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zdpisu do stavebniho (montdZniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vyddni pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

e kontrolovat zplsob provad&ni dila, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych predpist
a norem, dodrZovéni pozadavkd na kvalitu dila apod.;

e provadét kontrolu dodrzovani pFislusnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢l. VII.
Provadeéni dila této smlouvy);

e provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zpdsobilosti strojd a za¥izeni
pouZivanych zhotovitelem p¥i provadéni praci;

* vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikd zhotovitele;

e vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrZeni pFislugnych predpisl nebo ustanoveni této
smiouvy;

* Zzastavit pouzivéni takovych strojd a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFislunych pfedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloutit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpe¢nostnich pfedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy.

* odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni moZné dilo
prevzit;

 vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruguji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

e provadét a podepisovat zdpisy ve stavebnim (montdZznim) deniku a vyjadfovat se k zapisim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

» vedeni praci provddénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;
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. vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklddd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné navrh zménového_listu;
. dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou oprévnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutarnimi zéstupci smluvnich stran.

XVIII.
Zmény a ukoncéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen na zakladé pisemnych dislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd. VEechny dodatky, které budou oznateny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soudasti smlouvy. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, brénici Fadnému pinéni zévazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé stran& a vyvolat jednani zastupcd pro véci
smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim dorucenym druhé smiluvni
stran& v p¥ipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zévaznymi pravnimi predpisy. Kromé
jinych ddvodd stanovenych touto smlouvou mohou obé& smiluvni strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porudi smiuvni podminky.

Za podstatné poruseni smiluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Uéely této smlouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjednd ani v priméFené lhuté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zdpisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dal$imi piedpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakovan& porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy zaniké zavazek plynouci z této smiouvy, pficemz ale kazda smluvni

O w . v v 7’ v oz I . v v s 4 7 v ’
strana mdZe odstoupit pouze ohledn& nespinéného zbytku plnéni. Nema-li vSak Castecné plnéni pro
objednatele vyznam, mize objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis vedkerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
vegkeré prokazateln& provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nékladi spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit vegkeré gkody a udly zisk objednatele, vzniklé z dlvodu porudeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(v&etné smiuvnich pokut) podle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze G&innost této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace z fondt Evropské unie na
realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje prévo tuto smlouvu pisemné vypovédét v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace z fondd Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se nepovazuje za poruseni
zévazkd vyplyvajicich z této smlouvy a 7&4dnd smluvni strana nema narok na nahradu vzniklé Skody nebo
Ghradu nakladd vzniklych v disledku takového ukon&eni smiouvy.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Snizeni energetické narocnosti Obecniho Ufadu Valdice

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Ob& smluvni strany prohladuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich priloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. UGletnich dokladd
min. do konce roku 2028. Pokud je v &eskych prévnich pfedpisech stanovena Ihdta deldi, musi byt
dodrzena tato del3i Ih{ta.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na t¥eti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechdazeji na
pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné
Gdajt uvedenych na 1. strané této smiouvy.

Piipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné pfisluSnym
soudem.

Smiluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smiouvou se budou Fidit pravnim
tadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pfed pfilohami.

Smiuvni strany si ujednaly, ?e doruovéni pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provédéno
prostfednictvim datovych schréanek smluvnich stran uvedenych v zéhlavi této smlouvy, neni-li v této
smlouvé & smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje treti

pracovni den po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adreséat pisemnost neptevzal. V pfipadé zmény datové
schranky je smluvni strana povinna zménu pisemné ozndmit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyvéa platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla schvélena usnesenim Obecniho zastupitelstva dne L. Y A , C. usneseni:
e, kterym bylo rozhodnuto o zadéni vefejné zakédzky pod oznafenim ,SniZzeni energetické
naro¢nosti Obecniho Utadu Valdice®.

PRILOHY SMLOUVY

PHloha & 1 | Ocenény soupis praci v&. vykazu vymér

Priloha ¢ 2 | Harmonogram projektu / praci

Priloha & 3 | Seznam poddodavateld

Piloha ¢ 4 | Pojistnd smlouva / Doklad o pojisténi
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Ve Valdicich, dne:  J0. 4‘,,/;0/3/) V Liberci, dne: 2637268~

Objednatel: OBEC VALDICE Zhotovi

Jiti Smid - jednatel

Jicinskd 37. 507 11 Valdice
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